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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την υπ’ αριθμ. 21/1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου 
Βόχας, ανατέθηκε η μελέτη ‘’Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Αναπτυξιακού Συνδέσμου 
Βόχας’’ στο γραφείο μελετών Δημήτρη Γουλιάμου. Το σχετικό Συμφωνητικό, που συνοδευόταν 
από την Ειδική και την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
Ευθύμιο Λιβάνη και τον ανάδοχο μελετητή Δημήτρη Γουλιάμο την 23.6.1995. 

Η εκπόνηση της μελέτης, προβλεπόταν να γίνει σε δυο στάδια, αυτά της Προμελέτης και της 
Οριστικής Μελέτης. Όσον αφορά την Προμελέτη, προβλεπόταν να περιλαμβάνει:  
α) Προμελέτη έργων αποχέτευσης ακαθάρτων,  
β) Προμελέτη έργων αποχέτευσης ομβρίων,  
γ) Υδρολογική μελέτη,  
δ) Προκαταρτική μελέτη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αποβλήτων (Ε.Ε.Α.),  
ε) Προκαταρτική μελέτη Αγωγού Διάθεσης Επεξεργασμένων Αποβλήτων. 

Ο μελετητής υπέβαλε στον Α.Σ. το έγγραφο με αριθμό ΒΧ/1.4.10.95, με το οποίο πρότεινε 
ορισμένες θέσεις κατάλληλες για την χωροθέτηση των Ε.Ε.Α. Ο Α.Σ. με το 262/27.3.1996 
έγγραφό του, προσδιόρισε τις κατ’ αυτόν κατάλληλες και πλέον αποδεκτές θέσεις. 

Με σχετική νομοθετική ρύθμιση, ο Α.Σ. Βόχας μετονομάσθηκε σε Συμβούλιο περιοχής 9ης 
Εδαφικής Περφέρειας Ν. Κορινθίας, στην συνέχεια με τον Ν.2539/97 (Νόμος Καποδίστριας) 
καταργήθηκαν οι δήμοι, κοινότητες και Συμβούλια Περιοχής. Στην θέση του Συμβούλιο περιοχής 
9ης Εδαφικής Περφέριας Ν. Κορινθίας ορίσθηκε ο Δήμος Άσσου – Λεχαίου. Σήμερα μετά την 
Εφαρμογή του Ν. 3852/2010 σχέδιο Καλλικράτης ανήκουν στον Δήμο Κορίνθου (Άσσος, Κάτω 
Άσσος, Αγ. Μαρίνα, Περιγιάλι, Λέχαιο) και στο Δήμο Βέλου-Βόχας (Βραχάτι, Ζευγολατιό, 
Μπολάτι, Βοχαϊκο, Ευαγγελίστρια). 

Στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά εγγράφων, πρακτικών και αποφάσεων μεταξύ Ανάδοχου και 
φορέων τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην οριστική μελέτη η οποία υποβλήθηκε τελικά σε δύο 
τμήματα:  
α) τμήματα Β1 (οριστική μελέτη δικτύων ακαθάρτων)  
β) τμήμα Β2 (προμελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων).  

Ο παρών Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Οριστικής 
Μελέτης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996. Για την εκπόνηση του ΦΑΥ η Ομάδα 
Μελέτης χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες της MANAGEMENT FORCE, εξειδικευμένου συμβούλου 
διαχείρισης ασφάλειας. 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε αποκλειστικά για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ» Οι μελετητές όσο και ο σύμβουλός 
τους  σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας (MANAGEMENT FORCE), έχουν λάβει υπόψη τους 
στοιχεία που αφορούν γενικότερα στην ασφάλεια του έργου. Τα στοιχεία αυτά, που αφορούν στη 
λειτουργία, τη συντήρηση και μελλοντικές επεμβάσεις-τροποποιήσεις στο έργο μέχρι τελικής 
απόσυρσης (αποξήλωσης υλικών) εντάσσονται σε ένα σκεπτικό προσέγγισης της ασφάλειας στη 
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συνολική διάρκεια ζωής του έργου για το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε αυτό, τους τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών και εργολάβων) και το περιβάλλον.  

Βέβαια ο Ανάδοχος τόσο κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής όσο και κατά τη φάση της 
κατασκευής θα λάβει υπόψη του τα στοιχεία που παρέχονται στον παρόντα ΦΑΥ και θα τον 
τροποποιήσει, προσαρμόσει και αναθεωρήσει σύμφωνα με: 
� τις αλλαγές και προσθήκες στις μελέτες σε φάση μελέτης εφαρμογής και σύμφωνα με τα «ως 

κατασκευάσθησαν» σχέδια (as built drawings)  
� την τελική επιλογή των υλικών και 
� Αλλαγές στη τεχνολογία Ασφάλειας και Υγείας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 
� Αλλαγές στη νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 

Η Ομάδα Μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ», αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της συμμετοχής και κάθε 
άλλου φορέα που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκεται στο έργο, ο οποίος οφείλει επίσης να συνεισφέρει 
με τη λήψη κάθε δυνατού μέτρου, στα πλαίσια του λογικά εφικτού, για την εκπόνηση του τελικού 
ΦΑΥ. Φυσικά με την ολοκλήρωση του έργου ο ΦΑΥ θα παραδοθεί στον ΚτΕ ο οποίος θα έχει την 
ευθύνη υλοποίησης και ενημέρωσης του.  

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε αποκλειστικά για το έργο της Οριστικής Μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ 
AΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ», για 
λογαριασμό της Ομάδας Μελέτης. 

Ο ΦΑΥ στοχεύει στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη 
διάρκεια ζωής του έργου καθώς και τις εργασίες σε περίπτωση μερικής ή ολικής μετατροπής του, 
ανακαίνισης του, ακόμη και πλήρους αποξήλωσης  του. Λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση 
επεμβάσεων και ενημερώνεται άμεσα μετά από αυτές από το Συντονιστή σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας που θα οριστεί κάθε φορά για τις επιμέρους τροποποιήσεις του έργου και φυσικά υπό 
την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΚτΕ για τη συνολική τήρησή του.  

Ο ΦΑΥ μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, πρέπει να ενημερωθεί από τον Ανάδοχο με την 
προσάρτηση των «ως κατασκευάσθησαν» σχεδίων (as built drawings) ή με ευθεία αναφορά σε 
αυτά.  

Ο ΦΑΥ στην τελική έκδοση πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία: 

� Γενικές πληροφορίες για το έργο

� Δεδομένα από το σχεδιασμό του έργου

� Επισημάνσεις για την ασφάλεια και υγεία στο έργο και τις δραστηριότητες σε αυτό

� Μητρώο επεμβάσεων στο έργο

� Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση του έργου

� Φύλλα πληροφοριών ασφάλειας των υλικών (MSDS)

� Σχέδια του έργου όπως κατασκευάστηκε (ή αναφορά σε αυτά)

� Πρόγραμμα συντήρησης

� Πίνακα νομοθετημάτων για την ασφάλεια
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Για τη σύνταξη του παρόντος ΦΑΥ έχουν ληφθεί υπόψη και αναγνωρίζονται όλες οι απαιτήσεις 
της ελληνικής νομοθεσίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΦΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και ζωντανό στοιχείο της κατασκευής και 
κυρίως της λειτουργίας του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που 
κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις λειτουργικές και 
κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την διάρκεια 
ζωής του έργου σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
περί ασφάλειας και υγείας, την εκάστοτε εμπειρία και γνώση της επιστήμης 
και της τέχνης και τις κοινωνικές απαιτήσεις και πρότυπα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΦΑΥ πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο εργοτάξιο, με μέριμνα του Αναδόχου 
και να αναπροσαρμόζεται διαρκώς στα δεδομένα που προκύπτουν από την 
εξέλιξη της εκτέλεσης του έργου. Μετά την οριστική παράδοση του έργου ο 
ΦΑΥ τηρείται και συμπληρώνεται με μέριμνα του ΚτΕ. 
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2. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών οι οποίοι σήμερα, μετά την εφαρμογή του σχεδίου 
«Καλλικράτης» για την τοπική Αυτοδιοίκηση ανήκουν στο Δήμο Κορίνθου (Άσσος, Κάτω Άσσος, 
Αγ. Μαρίνα, Περιγιάλι, Λέχαιο) και στο Δήμο Βέλου-Βόχας (Βραχάτι, Ζευγολατιό, Μπολάτι, 
Βοχαϊκο, Ευαγγελίστρια).  

Στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της μελέτης περιλαμβάνονται επί μέρους τα έξης έργα: 

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων για όλους τους οικισμούς εκτεινόμενο εντός των εγκεκριμένων 
ορίων κάθε οικισμού. Το δίκτυο σε κάθε οικισμό καλύπτει το κατοικημένο έστω και αραιά σήμερα 
τμήμα του οικισμού το οποίο διαθέτει οδικό δίκτυο και δεν επεκτείνεται στα αδόμητα τμήματα. 
Τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων μέσω συστήματος κεντρικών συλλεκτήρων, αντλιοστασίων και 
καταθλιπτικών αγωγών προς τη κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων 
(Ε.Ε.Δ.Α). 

2.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το δίκτυο ακαθάρτων συνολικά καθορίζεται σε οκτώ (8) αντλιοστάσια, επτά (7) αντλιοστάσια 
συγκέντρωσης ακαθάρτων (Α1 έως Α7) και ένα (1) αντλιοστάσιο μεταφοράς ακαθάρτων στο 
Ε.Ε.Δ.Α. δηλαδή το Α8. Τα αντλιοστάσια Α7 και Α8 είναι τα κεντρικά αντλιοστάσια όλου του 
δικτύου. 

Τα 7 αντλιοστάσια συγκέντρωσης διαχωρίζουν το συνολικό δίκτυο σε 7 ξεχωριστά τμήματα, στα 
οποία τα δίκτυα βαρύτητας είναι αυτοτελή. Τα πέντε (5)αντλιοστάσια Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 
προβλέπονται στον παραλιακό δρόμο κατά μήκος όλης της περιοχής και τα άλλα δυο (2) Α6, Α7 
στο ύψος της σιδηροδρομικής γραμμής.  

Η κατασκευή των αντλιοστασίων και των παράπλευρων φρεατίων (επίσκεψης, πτώσης) θα είναι 
από οπλισμένο σκυρόδεμα με ορθογωνική μορφή. Για την κατασκευή των σκαμμάτων 
προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν φρεατοπάσσαλοι, αλληλοτεμνόμενοι ή μη (εκτός του Α8). 
Επιπλέον θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα οικίσκος στέγασης των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών πινάκων ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος (Η/Ζ).    

Οι σωλήνες του δικτύου ακαθάρτων που θα χρησιμοποιηθούν (καταθλιπτικοί αγωγοί) θα είναι 
HDPE 10 atm. Οι αγωγοί βαρύτητας θα είναι από uPVC. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα τεχνική περιγραφή είναι σύντομη και δεν υποκαθιστά τις τεχνικές 
περιγραφές των επιμέρους μελετών του έργου. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας 
με αυτές, υπερισχύουν οι τεχνικές περιγραφές των επιμέρους μελετών. 
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2.3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Βάση σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκουν στο Δήμο Κορίνθου (Άσσος, Κάτω Άσσος, Αγ. Μαρίνα, 
Περιγιάλι, Λέχαιο) και στο Δήμο Βέλου-Βόχας (Βραχάτι, Ζευγολατιό, Μπολάτι, Βοχαϊκο, 
Ευαγγελίστρια). 

2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2.5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θα συμπληρωθεί από τον Ανάδοχο 

2.6.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΑΥ-ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΜΑΝΑGEMENT FORCE  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός 

2.7. ΚΕΠΕΚ 

ΚΕΠΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
Περιάνδρου 50 20100 Κόρινθος 
Τηλ 27410 84144 
Φαξ 2741084144 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 Οι εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου χωρίζονται στις παρακάτω φάσεις : 

� οργάνωση εργοταξίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προστασία τρίτων

� χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές – επιχώσεις)

� γεωτεχνικά (πάσσαλοι – αντιστηρίξεις- κατασκευή μικροσηράγγων)

� τοποθέτηση αγωγών

� ασφαλτοστρώσεις

� κατασκευή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

� οικοδομικές εργασίες (μονώσεις, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, χρωματισμοί κλπ)

� τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού

Σε περίπτωση που στοιχεία κατά τη φάση της κατασκευής επηρεάσουν την πληρότητα ή την 
εγκυρότητα της παραπάνω ανάλυσης, τότε ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του 
έργου θα αναθεωρήσει την παρούσα ανάλυση και τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω και 
σχετίζονται με αυτή. 
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4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.0  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από το σχεδιασμό του έργου παρουσιάζονται στα συμβατικά 
τεύχη και σχέδια. 

Τεύχη: 

Τεχνική Έκθεση  
Υδραυλικοί Υπολογισμοί 
Στατικοί Υπολογισμοί 
Ηλεκτρομηχανολογικά 
Προσμετρήσεις 
Προϋπολογισμός μελέτης 
Προϋπολογισμός μελέτης άρθρου 45 παρ. 7 Ν.3316/2005 
Τιμολόγιο μελέτης 
Οικονομική προσφορά 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
Διακήρυξη 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Τεχνική Περιγραφή 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

Σχέδια: 
Σχέδια Κλίμακα 
Θέση έργου 1:50.000 
Γενική διάταξη έργου 1:10.000 
Οριζοντιογραφίες δικτύων 1:1.000 
Μηκοτομές αγωγών ελεύθερης επιφάνειας 1:1.000,1:100 
Μηκοτομές καταθλιπτικών αγωγών 1:1000, 1:100 και 

1:2.000, 1:100 
Τοποθέτηση αγωγών δικτύου ακαθάρτων-Διάβαση Γέφυρας 1:20, 1:50 
Τυπικά φρεάτια ακαθάρτων 1:20, 1:50 
Ιδιωτικές συνδέσεις 1:20, 1:50 
Σώματα Αγκύρωσης 1:20, 1:50 
Φρεάτια συσκευών 1:20, 1:50 
Διάβαση Γραμμών ΟΣΕ 1:100 
Αντλιοστάσια Η/Μ και Στατικά 1:50, 1:25 

Στη συνέχεια, για λόγους πληρότητας του ΦΑΥ σύμφωνα με το ΠΔ 305/96, παρατίθενται 
ενδεικτικά δεδομένα από το σχεδιασμό του έργου.  
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4.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στη μελέτη έχουν χρησιμοποιηθεί οι παροχές και οι πληθυσμοί με πρόβλεψη  20ετίας και 40ετίας. 

Α. ΥΛΙΚΑ 
2.Α.1 Αγωγοί βαρύτητας uPVC σειράς 41,  HDPE διπλού 

δομημένου τοιχώματος SN8 

2.Α.2 Αγωγοί πίεσης (καταθλιπτικοί) HDPE, PN 10 

2.Α.3 Κατηγορίες σκυροδέματος C08/10 (άοπλο σκυρόδεμα),  
C12/15 (άοπλο σκυρόδεμα), 
C16/20 (οπλισμένο σκυρόδεμα), 
C20/25 (οπλισμένο σκυρόδεμα) 

2.Α.4 Κατηγορία χάλυβα  B500C 

2.Α.5 Αμμοχάλικο Προελεύσεως λατομείου 

2.Α.6 Τσιμεντοκονία Πατητή πάχους 2 cm 

Β. ΕΔΑΦΟΣ 
2.Β.1 Συνοχή (c) – Σχηματισμός Α 15 KN/m

2

2.Β.2 Γωνία τριβής (φ) - Σχηματισμός Α 25
ο

2.Β.3 Συνοχή (c) - Σχηματισμός Β 10 KN/m
2

2.Β.4 Γωνία τριβής (φ) - Σχηματισμός Β 22
ο

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής ΙΙ 

2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους Α=0,24 g 

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους ΖΩΝΗ 1 Γ 

2.Γ.4 Κατηγορία εδάφους ΖΩΝΗ 2, 3 Β 

Δ. ΦΟΡΤΙΑ 
2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m

3

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m
3

E. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΧΕΙ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η Ομάδα Μελέτης, κατά το σχεδιασμό του έργου, έχει λάβει υπόψη τις γενικές αρχές αποφυγής 
εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 17/96 που προσαρμόζονται στα 
τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 

� Εξάλειψη κινδύνων

� Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους

� Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα για την πρόληψή τους

� Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου θεωρείται
απαραίτητος, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, συντήρησης
και επισκευής του έργου

� Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα (όπου είναι δυνατό)

� Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας

� Προσαρμογή στην τεχνική ανάπτυξη

� Σχεδιαστικές, τεχνικές και/ ή οργανωτικές επιλογές για την επίτευξη προγραμματισμού των
διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.
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4.3 ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 

Ενδεικτικός κατάλογος υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο θα ενσωματωθεί στο ΦΑΥ από 
τον Ανάδοχο κατασκευής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προγράμματος Ποιότητας Έργου 
(εγκεκριμένα υλικά). 

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των υλικών πρέπει να ενημερώνεται στην υπόλοιπη διάρκεια ζωής 
του έργου μετά την κατασκευή, με μέριμνα του ΚτΕ.  

(Θα συμπληρωθεί από τον Ανάδοχο κατασκευής) 
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5. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Κάθε επέμβαση που γίνεται στο έργο, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, η οποία έχει επίδραση σε 
θέματα ασφάλειας, πρέπει να καταγράφεται σε αρχείο (πχ μητρώο επεμβάσεων στο έργο). Το 
μητρώο επεμβάσεων στο έργο πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση, με τα 
στοιχεία που θα προκύπτουν κάθε φορά (πχ αλλαγή σε οδεύσεις δικτύων Η/Μ, αλλαγή υλικών, 
νέες συνδέσεις, επεκτάσεις δικτύου, αλλαγές σε θέσεις φρεατίων). 

Υπόδειγμα Μητρώου Επεμβάσεων στο Έργο υπάρχει στο Παράρτημα 2 του ΦΑΥ. 
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6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε εργασία συντήρησης του έργου πρέπει να γίνεται κάτω από την εποπτεία του τεχνικού 
ασφαλείας του ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ή του φορέα που θα 
αναλάβει τη συντήρηση του έργου) και τον έλεγχο του υπεύθυνου λειτουργίας και συντήρησης του 
έργου. Ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να ενημερώνονται και να 
παρακολουθούν τις εργασίες, να καταγράφουν και να τεκμηριώνουν τις αλλαγές, εξασφαλίζοντας 
ότι συμπληρώνεται το έντυπο ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (Δες κεφάλαιο 5 του 
παρόντος ΦΑΥ και Παράρτημα 2) ή άλλο ισοδύναμο σύστημα.

Για κάθε επιμέρους εργασία θα τηρούνται: 
� Η ελληνική νομοθεσία για την ασφάλεια (δες παράρτημα, όπως συμπληρώνεται στη διάρκεια 

ζωής του έργου). 
� Οι πλέον της ελληνικής νομοθεσίας απαιτήσεις για την ασφάλεια που θα οριστούν από το του 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (μετά από εισήγηση του Τεχνικού 
Ασφαλείας της σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου ή 
υπόδειξη των τοπικών αρχών) 

� Απαιτήσεις των αρμοδίων και τοπικών αρχών (ΚΕΠΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ). 
� Οι οδηγίες των προμηθευτών εξοπλισμού. 
� Οι οδηγίες των παρασκευαστών υλικών. 

Για τις εργασίες συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 
εφαρμόζονται κατά περίπτωση, εκτός της ελληνικής νομοθεσίας και των οδηγιών των 
προμηθευτών και κατασκευαστών, και οι αντίστοιχες οδηγίες του ΤΕΕ. 

Σημειώνεται ότι σε κάθε δραστηριότητα κάθε φορά μπορεί να έχουν εφαρμογή περισσότερες από 
μια οδηγίες ασφαλείας. Πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται υπόψη όλες οι οδηγίες ασφαλείας που 
έχουν εφαρμογή. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι οδηγίες θα πρέπει να προκύψουν από την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας της κάθε εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα 
υλοποιείται κάθε φορά. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εργοδότης της επιχείρησης, που 
αναλαμβάνει τις συγκεκριμένες εργασίες, οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση της 
επικινδυνότητας (επαγγελματικού κινδύνου).   

Ειδικότερα για εργασίες σε οδούς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κείμενες διατάξεις που 
αφορούν σε εργασίες σε οδούς προσδιορίζοντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση, 
προσβάσεις κλπ.  
Παρακάτω δίνονται οδηγίες ασφαλείας που αφορούν σε εργασίες/ δραστηριότητες στην κανονική 
λειτουργία και προγραμματισμένη συντήρηση του έργου και περιλαμβάνουν: 

� εργασίες συντήρησης φρεατίων και υπογείων αντλιοστασίων

� εργασίες στο υπόγειο δίκτυο

� εργασίες αντικατάστασης - τοποθέτησης Η/Μ εξοπλισμού
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� εργασίες κατεδάφισης

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΚτΕ, και 
σε περίπτωση που πρόκειται για εργολαβία ο Ανάδοχος δια του συντονιστή ασφάλειας κατά την 
εκτέλεση του έργου πρέπει να ελέγξει, διορθώσει, τροποποιήσει, συμπληρώσει κλπ τις παρακάτω 
οδηγίες ασφαλείας  

Σημειώνεται ότι σε κάθε δραστηριότητα κάθε φορά μπορεί να έχουν εφαρμογή 
περισσότερες από μια οδηγίες ασφαλείας. Πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται υπόψη όλες 
οι οδηγίες ασφαλείας που έχουν εφαρμογή. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι οδηγίες θα πρέπει να προκύψουν από την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας της κάθε εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα 
υλοποιείται κάθε φορά. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εργοδότης της επιχείρησης, που 
αναλαμβάνει τις συγκεκριμένες εργασίες, οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση της 
επικινδυνότητας (επαγγελματικού κινδύνου).   
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7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Για την ομαλή λειτουργία του δικτύου των αγωγών πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται 
επιθεώρηση του έργου ως ακολούθως: 

Κατά τη λειτουργία του έργου απαιτείται περιοδική συντήρηση των φρεατίων. Η συντήρηση 
πρέπει να γίνεται δυο φορές το χρόνο και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της περιόδου 
έντονων βροχοπτώσεων.  

7.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η πορεία των εργασιών αναμένεται ως εξής: 

� Πρόσβαση συνεργείου στο φρεάτιο

� Τοποθέτηση σήμανσης – περίφραξης του φρεατίου και του χώρου εργασίας

� Είσοδος στο φρεάτιο για συντήρηση

� Έλεγχος φρεατίου και εργασίες συντήρησης

� Απομάκρυνση σήμανσης και περίφραξης

� Αποχώρηση συνεργείου

Η παρούσα ανάλυση πρέπει να επιβεβαιωθεί – συμπληρωθεί από τον τεχνικό ασφαλείας 
του φορέα που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

7.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τις εργασίες συντήρησης φρεατίων είναι: 

� Πτώση εργαζομένου σε φρεάτιο

� Πτώση τρίτου σε φρεάτιο

� Πτώση αντικειμένων σε φρεάτιο

� Ασφυξία

� Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (εργασία σε φρεάτιο)

� Έκρηξη - Πυρκαγιά

� Θόρυβος

� Ανατροπή πινακίδας (ή /και περίφραξης) και δημιουργία κυκλοφοριακής σύγχυσης

� Βιολογικοί κίνδυνοι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τεχνικός ασφαλείας κάθε επιχείρησης που εμπλέκεται στις συγκεκριμένες 
εργασίες πρέπει να διενεργεί Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για 
την επιβεβαίωση ύπαρξης, την καταγραφή νέων κινδύνων και τον 
προσδιορισμό της επικινδυνότητας τους. Η Γραπτή Εκτίμηση 
Επαγγελματικού Κινδύνου πρέπει να υποβάλλεται στον εργοδότη, για την 
ενημέρωση των εργαζομένων και τη λήψη των διορθωτικών μέτρων.  
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7.4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων είναι: 

� Να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων για όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία (μεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας),

� Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόμενους
πεζούς και οχήματα και να τοποθετηθεί σήμανση για ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών
και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία (ΥΑ
502/9-7-2003Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων εντός και
εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια.)

� Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια
οξυγόνου και ο έλεγχος της ατμόσφαιρας εντός του φρεατίου για έλεγχο διοξειδίου και
υδρόθειου.

� Το άνοιγμα των καπακιών των φρεατίων να γίνεται με ειδική διάταξη για την αποφυγή
μυοσκελετικών παθήσεων και τραυματισμών των άκρων. Η συσκευή να μην παράγει σπίθες
λόγω πρόσκρουσης κλπ.

� Μετά το άνοιγμα των φρεατίων απαιτείται αερισμός και έλεγχος της ατμόσφαιρας εντός του
φρεατίου ως αναφέρεται παραπάνω.

� Η κάθοδος στο φρεάτιο θα γίνεται με τρίποδα (άτομο δεμένο με ζώνη)  και συνεχή
παρακολούθηση της ατμόσφαιρας (συσκευή gas alarm)

� Η επικοινωνία επικοινωνίας μεταξύ του ατόμου εντός του φρεατίου θα είναι συνεχής με άτομο
εκτός του φρεατίου,

� Για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος πάνω από το
φρεάτιο για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο,

� Η αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν ιατρική συνδρομή θα αντιμετωπιστεί από τον
ιατρό εργασίας της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες,

� Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται με τρίποδα και ζώνη ασφαλείας,

� Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί καλός φωτισμός, ασφαλής για εκρήξιμες
ατμόσφαιρες

� Εξοπλισμός, εργαλεία και καλώδια που χρησιμοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι
κατάλληλα για υγρό περιβάλλον,

� Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον
ιατρό εργασίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη εκτίμησης του
επαγγελματικού κινδύνου.

� Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται μετά τη λήξη των εργασιών (ολοκλήρωση εργασίας, βάρδια),

� Το προσωπικό να είναι κατάλληλο από κάθε άποψη (εκπαίδευση, εμπειρία),

� Να μην επιτρέπεται να πλησιάζουν μη έχοντες εργασίας στο χώρο εργασίας (φρεάτια).

� Εμβολιασμός εργαζομένων

Τα φρεάτια θεωρούνται κλειστοί χώροι. Γι αυτό το λόγο πρέπει να υιοθετηθεί ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την είσοδο και εργασία σε αυτά. Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να 
προβλέπει: 

� Ποιος εκδίδει την άδεια

� Για ποιον εκδίδεται η άδεια

� Για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια
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� Η ημερομηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας

� Ποια η διάρκεια της άδειας (όχι μεγαλύτερη της μιας βάρδιας)

� Ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε
φρεάτιο.

Η εταιρεία (οργανισμός) που θα αναλάβει τη συντήρηση των φρεατίων πρέπει να ορίσει 
υπεύθυνο για την τήρηση των παραπάνω μέτρων, αφού επιβεβαιωθούν – συμπληρωθούν 
από τον τεχνικό ασφαλείας της (του). 

7.5 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΠ 

Τα ΜΑΠ που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες εργασίες είναι: 

� Κράνος (υποχρεωτικό για κάθε εργασία στο εργοτάξιο)

� Αδιάβροχα παπούτσια (εργασίες σε υγρό περιβάλλον)

� Γάντια

� Φόρμα εργασίας

� Ωτασπίδες (ανάλογα με τις εργασίες που θα εκτελεσθούν)

� Μάσκα και ενδεχομένως συσκευή παροχής οξυγόνου (σύμφωνα με τις μετρήσεις στα φρεάτια)

� Ανακλαστικός ρουχισμός (γιλέκο).
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8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κατά τη λειτουργία του έργου πρέπει να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του 
Η/Μ εξοπλισμού. 

8.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τις εργασίες συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού 
είναι: 

� Πτώση εργαζόμενου από ύψος

� Πτώση υλικών από ύψος

� Πιάσιμο, μάγκωμα σε κινούμενα μέρη μηχανών

� Γλίστρημα, παραπάτημα

� Ηλεκτροπληξία

� Πυρκαγιά

� Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση ικριωμάτων και σκαλών

� Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

� Κόψιμο (από χρήση τροχού ή άλλων εργαλείων χειρός)

� Εγκαύματα

8.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Για τις εργασίες συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου 
πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω: 

� Να εξασφαλιστεί η ύπαρξη σχεδίων πριν την έναρξη των εργασιών. Τα σχέδια πρέπει να
ελεγχθούν για να ληφθούν υπόψη.

� Να αποκοπούν οι παροχές δικτύων (εφόσον απαιτείται).

� Να εξασφαλιστούν οι διακόπτες αποκοπής παροχών δικτύων για την αποφυγή
επαναλειτουργίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

� Να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στο χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

� Να εξασφαλίζεται ο καλός αερισμός και φωτισμός σε κλειστούς χώρους.

� Να επιβεβαιώνεται και να ελέγχεται η επέμβαση στο σωστό δίκτυο.

� Να εξασφαλίζεται ότι η εργασία δεν επηρεάζει άλλα δίκτυα ή εγκαταστάσεις.

� Να ειδοποιείται ο υπεύθυνος ασφάλειας-λειτουργίας και συντήρησης για τυχόν απαιτούμενες
καταργήσεις συστημάτων ασφάλειας κατά τις εργασίες.

� Να επιβεβαιώνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι συμβατά με τα υπάρχοντα
δίκτυα.

� Να μην γίνεται παραβίαση του κώδικα χρωμάτων σε καλώδια και σωληνώσεις.

Στις παραγράφους που ακολουθούν, αναφέρονται αναλυτικότερες οδηγίες ασφάλειας που έχουν 
είτε γενική εφαρμογή είτε αφορούν σε ειδικές εργασίες.   
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8.3  ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ 

� Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας είναι ασφαλής (δάπεδα, σκάλες).

� Γίνεται ενημέρωση στους εργαζόμενους και στους χρήστες πριν την έναρξη της εργασίας
(ενημερωτικές πινακίδες).

� Όλες οι άλλες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας και σε γειτονικούς χώρους λαμβάνονται
υπόψη.

� Μη έχοντες εργασία δεν προσεγγίζουν το χώρο.

� Το προσωπικό είναι κατάλληλο από κάθε άποψη (εκπαίδευση, εμπειρία, σωματική και ψυχική
κατάσταση) για την εργασία και είναι ενημερωμένο για τους κινδύνους της συγκεκριμένης
εργασίας.

� Το προσωπικό χρησιμοποιεί όλα τα αναγκαία ΜΑΠ για την ασφαλή εκτέλεση της
συγκεκριμένης εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο.

� Σε περίπτωση χρήσης επικίνδυνων υλικών, αναγνωρίζονται οι επιπλέον κίνδυνοι, το
προσωπικό προστατεύεται από την έκθεση σε αυτά και λαμβάνονται μέτρα προστασίας από
φωτιά (αερισμός-πυροσβεστήρες) και κάθε άλλο πιθανό ατύχημα.

� Η επιλογή των υλικών γίνεται με γνώμονα τη συμβατότητά τους με τα υπάρχοντα υλικά.

� Όλες οι ανυψωτικές διατάξεις είναι πιστοποιημένες από τρίτο μέρος και το πιστοποιητικό είναι
σε ισχύ.

Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: 

� Η χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού.

� Προτείνεται η υποβοήθηση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανικά μέσα.

� Σε περιπτώσεις χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων χρησιμοποιείται προσωπικό σε κατάλληλη
φυσική κατάσταση (χωρίς μυοσκελετικά προβλήματα).

� Τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς διακίνησης λαμβάνοντας υπόψη την εργονομία, το μέγεθος,
το βάρος του φορτίου, την απόσταση και τον τρόπο μεταφοράς.

� Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι δεν κινδυνεύουν να τους γλιστρήσουν
τα αντικείμενα που μεταφέρουν.

Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για μηχανές: 

� Τα μηχανήματα και οι μηχανές είναι πιστοποιημένα και φέρουν την ένδειξη CE.

� Οι μηχανές είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας.

� Η χρήση των μηχανών είναι η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή τους.

� Οι μηχανές συντηρούνται όπως προβλέπεται και τα μηχανικά τους μέρη είναι προφυλαγμένα.

� Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης, δεν λειτουργούν σε χώρο που δεν
αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

� Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών είναι σε άριστη
κατάσταση, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή τους και
εδράζονται ασφαλώς. Το ανυψούμενο βάρος δεν ξεπερνά ποτέ το προβλεπόμενο και
λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή ανύψωση (κουμανταδόρος έμπειρος, οπτική επαφή
φορτίου και χειριστή).

� Οι μηχανές είναι γειωμένες και διπλά μονωμένες.
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� Οι χειριστές μηχανών έχουν τις απαιτούμενες άδειες (εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία ή
τον κατασκευαστή τους).

Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία: 

� Τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για την εργασία, συντηρημένα και
αντικαθίστανται, όταν απαιτείται.

� Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι γειωμένα και διπλά μονωμένα. Τα καλώδια των εργαλείων πρέπει
να είναι τύπου ΝΥΥ.

� Οι διαδρομές των καλωδίων ηλεκτρικών εργαλείων δεν πρέπει να παρεμποδίζουν άλλες
δραστηριότητες στο χώρο και να δημιουργούν κίνδυνο φθοράς των καλωδίων.

Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για ηλεκτρικές εργασίες: 

� Ειδικά για ηλεκτρικές εργασίες απαιτείται αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης/ ηλεκτρολόγος ανάλογα
με τη ισχύ.

� Πριν τις εργασίες σε ηλεκτρικά δίκτυα εξασφαλίζεται η διακοπή της ηλεκτρικής τάσης με
έλεγχο σε όλους τους πόλους και κάθε πιθανή οδό. Επίσης τοποθετείται ενημερωτική
πινακίδα για τις εργασίες καθώς και πινακίδα απαγόρευσης ανοίγματος του διακόπτη
παροχής (προτείνεται κλείδωμα για Η/Ζ, μετασχηματιστές και κεντρικούς πίνακες και γενικά
για όλες τις εγκαταστάσεις υψηλής/μέσης τάσης). Οι πινακίδες πρέπει να αποσυρθούν άμεσα
μετά τη λήξη των εργασιών.

� Όλες οι διατάξεις και εξοπλισμοί ασφαλείας (πχ προστατευτικά κιγκλιδώματα,
προφυλακτήρες, πυροσβεστήρες, σήματα, ΜΑΠ) υπάρχουν και διατηρούνται σε καλή
κατάσταση, και δεν απομακρύνονται, τροποποιούνται ή καταστρέφονται από το προσωπικό ή
τρίτους.

� Οι διαδρομές των καλωδίων ηλεκτρικών εργαλείων δεν πρέπει να παρεμποδίζουν άλλες
δραστηριότητες στο χώρο και να δημιουργούν κίνδυνο φθοράς των καλωδίων.

Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για τη χρήση εργοεξέδρων: 

� Οι εργοεξέδρες πρέπει να έχουν ελεγχθεί κατά την παράδοση τους στο χώρο εργασίας.

� Οι εργοεξέδρες πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας (χειριστήριο,
μπουτόν emergency, μπουτόν για καταβίβαση εξέδρας από κάτω, προφυλακτήρες, ηχητικό
σήμα όπισθεν (reverse alarm), σήματα ασφαλείας, οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικό καλής
λειτουργίας.

� Οι εργοεξέδρες που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με άδεια κυκλοφορίας και
ασφαλιστήριο.

� Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κινηθούν οι εργοεξέδρες πρέπει να είναι καθαρός και
επίπεδος (οριζόντιος).

� Οι χειριστές των εργοεξέδρων που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να είναι αδειούχοι.



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

Σελίδα 21 από 51 

� Οι χειριστές των εργοεξέδρων είναι υποχρεωμένοι να:
- Ελέγχουν την εργοεξέδρα πριν από κάθε χρήση της.
- Χειρίζονται την εργοεξέδρα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της.
- Μην μεταφέρουν φορτία μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα.
- Μην εργάζονται σε ύψος εκτός του καλαθιού της εξέδρας.
- Μην χρησιμοποιούν τις κουπαστές ως σκάλες.
- Μην τοποθετούν σκάλες ή σκαλωσιές στην εξέδρα.
- Χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας δεμένες στο καλάθι της εξέδρας (εφόσον προβλέπεται

από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού
ασφαλείας της επιχείρησης).

- Προσέχουν κατά την κίνηση τους εργαζόμενους και γενικά κάθε είδους εμπόδιο.
- Μην κατεβαίνουν από το καλάθι όταν βρίσκεται σε ύψος (σε περίπτωση ανάγκης), αλλά

να ζητούν το κατέβασμα του από κάτω.
- Να «μαζεύουν» την εργοεξέδρα μετά το τέλος της χρήσης.

� Οι εργαζόμενοι στο χώρο κίνησης εξέδρων είναι υποχρεωμένοι να:
- Μην παραμένουν κάτω από εξέδρες.
- Μην χειρίζονται εξέδρες από κάτω, αν δεν τους ζητηθεί ή δεν γνωρίζουν.
- Μην παραμένουν σε τροχιές κίνησης εξέδρων.
- Μην πλησιάζουν εξέδρες που αναπτύσσονται ή μαζεύονται.
- Μην πλησιάζουν μηχανικά μέρη και τροχούς των εξέδρων.
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9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

Στη συνέχεια του ΦΑΥ δίνονται γενικές οδηγίες για την «απόσυρση» του έργου. Οι οδηγίες πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από τον συντονιστή ασφαλείας του έργου και τον επικεφαλής του συνεργείου 
κατεδαφίσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την κατεδάφιση του έργου ή τμήματος του απαιτείται μελέτη κατεδάφισης. 
Η μελέτη κατεδάφισης πρέπει να συνοδεύεται με Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΠΔ 305/1996. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την καθαίρεση του δικτύου απαιτούνται ειδικές μελέτες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΕΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ.  

Η κατεδάφιση θα γίνει σύμφωνα με την ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ. Για την μελέτη θα γίνει πλήρης 
καταγραφή του φέροντος οργανισμού και κάθε άλλου υλικού και εξοπλισμού που υπάρχει στο 
υπό καθαίρεση τμήμα του έργου. 

Το σύνολο των υλικών (σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο υλικών) θα εξετασθεί από άποψη 
Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τα δεδομένα του χρόνου κατεδάφισης και θα προγραμματισθεί 
ο ασφαλής τρόπος απομάκρυνσης/αποξήλωσης. Σημειώνεται ότι: 

� Έχει εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του έργου και η ασφάλεια των γύρω περιοχών.

� Οι εργασίες κατεδάφισης δεν αρχίζουν πριν αποκοπούν οι παροχές όλων των δικτύων και
εκκενωθούν τα δίκτυα.

� Οι εργασίες κατεδάφισης δεν αρχίζουν πριν αποξηλωθούν και απομακρυνθούν όλα τα
στοιχεία (υλικά, εξοπλισμός κλπ) που έχουν προσδιορισθεί στη σχετική μελέτη.

� Ο φέρων οργανισμός δεν πρέπει να θιχτεί πριν την αποξήλωση όλων των πρόσθετων
στοιχείων.

� Η αποξήλωση του σκελετού να ξεκινά από πάνω προς τα κάτω.

9.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

� Τα υλικά που θα απομακρυνθούν πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης και αυτά που
θα προκύψουν από τις εργασίες κατεδάφισης πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την
μεθοδολογία διάθεσης- επεξεργασίας- ανακύκλωσης- επαναχρησιμοποίησης  για την
προστασία του περιβάλλοντος.

� Τα υλικά θα κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τις τεχνικές ανακύκλωσης-
επαναχρησιμοποίησης-διάθεσης/ απόθεσης που θα είναι γνωστές και διαθέσιμες στον χρόνο
της κατεδάφισης.
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9.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

� Εφαρμογή  της  εγκεκριμένης  Μελέτης Κατεδάφισης.

� Προσεκτικός  έλεγχος  για την τήρηση  των  προκαταρκτικών  διαδικασιών.

� Ενημέρωση  του  υπεύθυνου  του  συνεργείου  κατεδάφισης  για  την  μελέτη  και τις
πραγματικές  συνθήκες  του  έργου.

� Από κοινού προκαταρκτική  αυτοψία  από  τον  μελετητή, τον  επιβλέποντα  του φορέα που
θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου  και τον υπεύθυνο  του  συνεργείου.

� Αλλαγές  στην  εγκεκριμένη   μελέτη  μόνο  μετά  από  έγγραφη  ενυπόγραφη  εντολή  του
επιβλέποντα  μηχανικού.

� Επιβάλλεται  η τήρηση  όλων  των  μέτρων  ασφαλείας  που  προβλέπονται.

� Οι  χώροι  κατεδαφίσεων  πρέπει  να  περιφράσσονται  κατάλληλα και για όσο  καιρό
διαρκούν  οι  κατεδαφίσεις.

� Έλεγχος  εξοπλισμού, στελέχωσης και  εμπειρίας συνεργείου.

� Χρήση  μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

� Ασφαλής οριοθέτηση του έργου  και κατασκευή  προστατευμένων  διαβάσεων  και 
συλλεκτηρίων πετασμάτων.
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10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ

Κατά τη λειτουργία του έργου πρέπει να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης ζημιών του υπόγειου δικτύου. 

10.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
ζημιών του υπόγειου δικτύου: 

� Τροχαίο

� Ηλεκτροπληξία

� Κατάπτωση πρανών

� Πτώση εργαζόμενου από ύψος

� Πτώση υλικών από ύψος

� Πιάσιμο, μάγκωμα σε κινούμενα μέρη μηχανών

� Γλίστρημα, παραπάτημα

� Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

� Κόψιμο (από χρήση τροχού ή άλλων εργαλείων χειρός)

� Βιολογικοί κίνδυνοι

10.2 ΕΚΤΙΘΈΜΕΝΕΣ ΟΜΆΔΕΣ 

Οι ομάδες που ενδέχεται να εκτεθούν στους παραπάνω κινδύνους είναι: 

� Το προσωπικό του συνεργείου

� Χειριστές – οδηγοί

� Οι διερχόμενοι οδηγοί

� Οι διερχόμενοι πεζοί

10.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών του υπόγειου δικτύου κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του έργου πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω: 

� Να εξασφαλιστεί η ύπαρξη σχεδίων άλλων ΟΚΩ πριν την έναρξη των εργασιών. Τα σχέδια
πρέπει να ελεγχθούν/επιβεβαιωθούν και να ληφθούν υπόψη τα άλλα υπάρχοντα δίκτυα.

� Να αποκοπούν οι παροχές δικτύων (εφόσον απαιτείται), συνεργασία κυρίως με ΔΕΗ και ΟΤΕ.

� Να γίνει η απαραίτητη κυκλοφοριακή ρύθμιση και σήμανση στο χώρο του έργου αφού
εξετασθούν οι ιδιαιτερότητες της οδού και της περιοχής (πλάτος δρόμου, κυκλοφοριακός
φόρτος, εμπορικότητα, κτίρια με ειδικούς πληθυσμούς – σχολεία κλπ)

� Να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στο χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και
ασφαλής διοχέτευση της κυκλοφορίας και των πεζών.

� Να εξασφαλίσουν τα πρανή από καταπτώσεις.
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� Να εξασφαλισθεί ασφαλής πρόσβαση στο χαντάκι (σκάλες επαρκούς ύψους)

� Να επιβεβαιώνεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι συμβατά με τα υπάρχοντα
δίκτυα.

� Να μην γίνεται παραβίαση του κώδικα χρωμάτων σε καλώδια και σωληνώσεις.

Στις παραγράφους που ακολουθούν, αναφέρονται αναλυτικότερες οδηγίες ασφάλειας που έχουν 
είτε γενική εφαρμογή είτε αφορούν σε ειδικές εργασίες.   

10.4  ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ 

� Ελέγχεται η περιοχή για υπόγεια και εναέρια δίκτυα και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα,
συμπεριλαμβανομένων του μεθόδων εκσκαφής.

� Εξετάζονται οι τοπικές κυκλοφοριακές συνθήκες και σε σχέση με τη επέμβαση (διάρκεια,
έκταση) λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση,
προσβάσεις πληθυσμού κλπ. Όλες οι άλλες δραστηριότητες στο δρόμο εργασίας και σε
γειτονικούς δρόμους λαμβάνονται υπόψη.

� Εξετάζεται το έδαφος και επιλέγεται η μέθοδος διασφάλισης των πρανών

� Για την πρόσβαση στο σκάμα τοποθετούνται σκάλες ύψους πλέον 1 μέτρου από το βάθος του
σκάμματος.

� Τα υλικά εκσκαφής τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60 εκατοστών από το όριο του
σκάμματος

� Προσδιορίζεται ο χώρος κίνησης των οχημάτων του έργου και όλα τα μηχανήματα έχουν
σήμα οπισθοπορίας (ηχητικό και φωτεινό)

� Τα οχήματα και φορτηγά τοποθετούνται, σταθμεύουν και κινούνται σε ασφαλή απόσταση από
το όριο του σκάμματος

� Το σκάμμα αποκαθίσταται ει δυνατόν εντός της ημέρας. Εφόσον παραμείνει ανοικτό κατά τη
νύκτα τοποθετούνται οι απαραίτητοι φανοί (σε αριθμό και θέση) σύμφωνα με τη  νομοθεσία
(ΥΑ 502/9-7-2003Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων εντός
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια).

� Κατά την επανεπίχωση τοποθετείται η κατάλληλη σήμανση των δικτύων που έχουν
αποκαλυφθεί.

� Μετά την αποκατάσταση καθαρίζεται η περιοχή επιμελώς

� Όλες οι άλλες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας και σε γειτονικούς χώρους λαμβάνονται
υπόψη.

� Μη έχοντες εργασία δεν προσεγγίζουν το χώρο.

� Το προσωπικό είναι κατάλληλο από κάθε άποψη (εκπαίδευση, εμπειρία, σωματική και ψυχική
κατάσταση) για την εργασία και είναι ενημερωμένο για τους κινδύνους της συγκεκριμένης
εργασίας.

� Το προσωπικό χρησιμοποιεί όλα τα αναγκαία ΜΑΠ για την ασφαλή εκτέλεση της
συγκεκριμένης εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο.

� Η επιλογή των υλικών γίνεται με γνώμονα τη συμβατότητά τους με τα υπάρχοντα υλικά.



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

Σελίδα 26 από 51 

� Όλες οι ανυψωτικές διατάξεις είναι πιστοποιημένες από τρίτο μέρος και το πιστοποιητικό είναι
σε ισχύ.

Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: 

� Η χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού.

� Προτείνεται η υποβοήθηση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανικά μέσα.

� Σε περιπτώσεις χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων χρησιμοποιείται προσωπικό σε κατάλληλη
φυσική κατάσταση (χωρίς μυοσκελετικά προβλήματα).

� Τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς διακίνησης λαμβάνοντας υπόψη την εργονομία, το μέγεθος,
το βάρος του φορτίου, την απόσταση και τον τρόπο μεταφοράς.

� Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι δεν κινδυνεύουν να τους γλιστρήσουν
τα αντικείμενα που μεταφέρουν.

Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για μηχανές και μηχανήματα: 

� Τα μηχανήματα και οι μηχανές είναι πιστοποιημένα και φέρουν την ένδειξη CE.

� Οι μηχανές είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας.

� Η χρήση των μηχανών είναι η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή τους.

� Τα ανυψωτικά μηχανήματα έχουν πιστοποίηση από φορέα τρίτου μέρους, σε ισχύ.

� Προσοχή στα ανυψωτικά, τα εκστατικά  και στην ανατροπή φορτηγών όταν υπάρχουν εναέρια
δίκτυα.

� Τα φορτηγά έχουν πάντα σκεπασμένη την καρότσα τους όταν μεταφέρουν λεπτόκοκκα υλικά.

� Οι χειριστές μηχανημάτων έχουν τις απαιτούμενες άδειες (εφόσον απαιτείται από τη
Νομοθεσία ή τον κατασκευαστή τους).

Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία: 

� Τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για την εργασία, συντηρημένα και
αντικαθίστανται, όταν απαιτείται.

� Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι γειωμένα και διπλά μονωμένα. Τα καλώδια των εργαλείων πρέπει
να είναι τύπου ΝΥΥ.

� Οι διαδρομές των καλωδίων ηλεκτρικών εργαλείων δεν πρέπει να παρεμποδίζουν άλλες
δραστηριότητες στο χώρο και να δημιουργούν κίνδυνο φθοράς των καλωδίων.

Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για σκάμματα: 

� Πριν την εκσκαφή πρέπει να έχουν επιβεβαιωθεί τα υπόγεια δίκτυα και να έχουν
προσδιορισθεί τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τον αντίστοιχο φορέας (ΔΕΗ, ΟΤΕ).

� Πριν την εκσκαφή πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η σταθερότητα του εδάφους και να έχει
επιλεγεί η μεθοδολογία για την ασφαλή στήριξη των πρανών.

� Εφόσον αποκαλυφθεί υπόγειο δίκτυο που δεν ήταν γνωστό αμέσως διακόπτεται η εκσκαφή
και καλείται ο αρμόδιος φορέας (ΔΕΗ, ΟΤΕ).
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� Εφόσον αποκαλυφθεί αρχαιολογικό εύρημα διακόπτεται η εκσκαφή και καλείται ο αρμόδιος
φορέας (Αρχαιολογική υπηρεσία).

� Τα σκάμματα είναι πάντα περιφραγμένα  με πλέγμα επισήμανσης (πλαστικό), ύψους 1
μέτρου, τοποθετημένου σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών από το όριό τους,
σταθεροποιημένου σε σιδερόβεργες φ18 τοποθετημένες σε μέγιστη μεταξύ τους απόσταση
1,5μέτρα.

� Η περιοχή του έργου (σκάμα, χώρος μηχανημάτων και υλικών) είναι πάντα πλήρως
αποκλεισμένος σε τρίτους με την τοποθέτηση πλέγματος επισήμανσης (πλαστικό), ύψους 1
μέτρου, σταθεροποιημένου σε σιδερόβεργες φ18 τοποθετημένες σε μέγιστη μεταξύ τους
απόσταση 1,5μέτρα.
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11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωρίζονται και να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι: 

� Της εργασίας για το προσωπικό που θα τις αναλάβει.

� Της εργασίας για τους εργαζόμενους στο έργο.

� Της εργασίας για τους περιοίκους.

� Που θα προκαλέσουν ενδεχομένως οι εργαζόμενοι στο έργο στο προσωπικό που θα αναλάβει
την εργασία.

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε επέμβαση: 

� Οτιδήποτε αντικαθίσταται να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα δίκτυα.

� Όταν τοποθετείται νέος εξοπλισμός να καταγράφεται (ενημέρωση Μητρώου Επεμβάσεων-
ΦΑΥ).

� Όταν ενσωματώνονται νέα υλικά να δίνονται τα MSDS τους από τους προμηθευτές και να
προσαρτώνται στον ΦΑΥ.

� Κάθε εργασία πρέπει να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του χώρου.

Πριν από αποξήλωση ή κατεδάφιση μερική ή ολική να εκτιμούνται υλικά που μπορεί: 

� να επαναχρησιμοποιηθούν,

� να ανακυκλωθούν,

� να θρυμματισθούν,

� να παράγουν σκόνη,

� να είναι επικίνδυνα.

Επίσης πρέπει να αξιολογηθούν τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί με τη γνώση που θα 
υπάρχει τότε που θα γίνουν οι επεμβάσεις. 

11.1 ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΣΑΝ 

Με ευθύνη του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου θα προσαρτηθεί στο 
παράρτημα του ΦΑΥ ο κατάλογος των σχεδίων «ως κατασκευάσθη» και των μελετών  του έργου. 
Χρήσιμη κρίνεται και η προσάρτηση αρχείου φωτογραφιών στον ΦΑΥ για την ευκολότερη 
κατανόηση των κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων του έργου. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η 
αντιστοίχηση των στοιχείων του ΦΑΥ με αυτών του Μητρώου Έργου που θα υποβάλλει ο 
Ανάδοχος στον ΚτΕ. 

11.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Με ευθύνη του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου θα προσαρτηθεί στο 
παράρτημα του ΦΑΥ ο κατάλογος εξοπλισμού του έργου. 
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11.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Με ευθύνη του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου θα προσαρτηθεί στο 
παράρτημα ο πίνακας συντήρησης του εξοπλισμού του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή/ προμηθευτή του.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΑ 502/2003 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1933 406/A Π.Δ. 22/12/33 Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 

1950 82/A Β.Δ. 16/17.3.50 Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

1969 1Β/69 ΥΑ στ/116464/69 Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά προσώπων δια φορτηγών ιδιωτικής 
χρήσεως. 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

Σελίδα 30 από 51 

ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1974 1266/B Υ.Α .Γ1γ/9900/74 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με τις Γ1/2400/75 (371/Β/75) 
και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 371Β ΥΑ Γ1/2400/75 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με την Αιβ/2055/80 
(338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσι. 

1978 3/A Π.Δ. 17/78 
Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π. δ/τος περί ασφάλειας εργατών και 
υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 

1978 20/Α Π.Δ.95/78 Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων. 
. 

1980 338/Β ΥΑ Αιβ/2055 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων. 

1980 193/A Π.Δ. 778/80 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 

1981 195/A Ν. 1181/81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αρ.115 συμβάσεως 
"περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντίζουσας ακτινοβολίας" 
(78/610/ΕΟΚ). 

1981 260/A Π.Δ. 1073/81 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και 
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού/ διορθώσεις 
σφαλμάτων. 

1983 126/A Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομικές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύρωση της αρ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας " που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία" και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση 
με αυτή. 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας 

1985 212A N. 1568/85 Νόμος Πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 

1985 280/B ΥΑ 2στ/1539/85 Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού & των εργαζόμενων από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

1986 570/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
56206/1613 

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών 
εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 
85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 
και 11ης Ιουλίου 1985. 

1987 149/A Π.Δ. 315/87 Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδόμων και εν γενεί 
τεχνικών έργων. 

1987 291/Β ΥΑ 281/Β/87 Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών. 

1987 467/B ΑΠ. 131325/87 Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα. 

1987 624/Β ΥΑ 
Β/19338/1944/87 

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. 

1987 624/Β ΥΑ 
Β/19339/1945/87 

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, κατασκευασμένες από κεκραμμένο 
ή μη αλουμίνιο. 
. 
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1987 625/Β ΥΑ 
Β/1934/1946/87 

Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα. 

1988 138/A Π.Δ. 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας (ΤΑ) και Γιατρού Εργασίας, 
Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των 
Εργαζόμενων"  

1988 751/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
69001/1921 

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή  τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος 

1989 567/B ΚΥΑ 1197/89 Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων. 

1989 85/A Ν. 1837/89 Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Προστασία  των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους με 
την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και /ή ορισμένων 
δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ). 

1990 11/A Π.Δ 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων. [ΤΡ.Π.Δ 49/91(180/Α)]. 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση 
των ανήλικων. 

1991 180/A Π.Δ.49/91 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.31/90 

1991 38/A Π.Δ. 85/91 Προστασία των εργαζομένων από τους κίνδυνους που διατρέχουν λόγο της 
έκθεσης τους στο θόρυβο  κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
86/188 ΕΟΚ. 

1991 431/Β ΥΑ 
12479/Φ17/414/9

1 

Απλά δοχεία πίεσης 

1991 487/Β ΥΑ 
Β./15233/3.7.91 

Σχετικά με συσκευές αερίου. 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολουμένου προσωπικού 
στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. 

1993 34/A Π.Δ. 77/93 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ.  

1993 160/A Π.Δ. 377/93 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ 
σχετικά με τις μηχανές (συμπλ. Π.Δ. 18/1996) 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404/

93 

Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και 
συσκευών αερίου. 

1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ.10.4/445

/93 

Κανονισμός  παραγωγής  και  διάθεσης  στην  αγορά  συναρμολογούμενων 
μεταλλικών  στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση  μεταλλικών 
σκαλωσιών. 
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1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373/

93 

Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και 
των συσκευών αερίου. 

1994 220/A Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/655/ΕΟΚ 

1994 220/A Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

1994 221/A Π.Δ. 397/94 Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό 
φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ. 

1994 221/A Π.Δ. 398/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία για τη χρήση  σε 
εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία 
90/70/ΕΟΚ 

1994 221/A Π.Δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 
σε καρκινογόνους παράγοντες  κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
90/394 ΕΟΚ. 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) κοινής απόφασης τω υπουργών 
Εθν. Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα 
μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του συμβουλίου 
93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.  

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι επισήμανση αυτών σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 
67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

1995 6/A Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 
398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 

1995 67/A Π.Δ. 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

1995 97/A Π.Δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγο έκθεσης 
τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 

1996 10/A Π.Δ. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

1996 11/A Π.Δ. 17/96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.  

1996 12/A Π.Δ. 18/96 Τροποποίηση του Π.Δ/ΤΟΣ 337/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

1996 212/A Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.  

1997 150/Α Π.Δ  174/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 186/95 

1997 150/Α Π.Δ  175/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 70α/ 88 
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1998 67/Α Π.Δ 62/98 Μέτρα  για  την  προστασία  των  νέων  κατά  την  εργασία  , σε  συμμόρφωση  με 
την  οδηγία  94/33/ΕΚ 

1999 9/Α Π.Δ 15/99 Τροποποίηση  του  π.δ  ΄΄Προστασία  των  εργαζομένων  από  κινδύνους  που  
διατρέχουν  λόγω  της  έκθεσης  τους  σε  βιολογικούς  παράγοντες  κατά  την  
εργασία  σε  συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες  90/679/ΕΟΚ  και  93/88/ΕΟΚ’’  (97/Α) 
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ  174/97 (150/Α) σε  συμμόρφωση  με  τις 
οδηγίες  97/59/ΕΚ  και  97/65/ΕΚ  της  Επιτροπής. 

1999 94/Α Π.Δ 88/99 Ελάχιστες  προδιαγραφές  για την  οργάνωση  του  χρόνου  εργασίας  σε 
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  93/104/ΕΚ 

1999 94/Α Π.Δ 89/99 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94  ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας 
για  τη  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  τους  εργαζόμενους  κατά 
την  εργασία  τους  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ΄΄  (220/Α) σε 
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  95.63/ΕΚ  του  Συμβουλίου 

1999 102/Α Π.Δ 95/99 Όροι ίδρυσης  και  λειτουργίας  Υπηρεσιών  Προστασίας  και  Πρόληψης 

1999 57/23-3-
99 

Ν 2696/99 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

1999 134/Α Π.Δ 136/99 Οργάνωση  Υπηρεσιών  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας. 

2000 111/Α Π.Δ 127/00 Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  π.δ  399/94 ΄΄ Προστασία  των 
εργαζομένων  από  τους  κινδύνους  που  συνδέονται  με  την  έκθεση  σε  
καρκινογόνους  παράγοντες  κατά  την  εργασία  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  
του  Συμβουλίου  90/394/ΕΚ΄΄ ( 221/Α) σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  97/42-ΕΚ 
του  Συμβουλίου. 

2000 241/Α Π.Δ 304/00 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94 ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και   υγείας  
για  την  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  τους  εργαζόμενους  κατά  
την  εργασία  τους  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ 220/Α/19-
12-94) όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ 89/99΄΄Τροποποίηση  του  π.δ
395/94 σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  95/63/ΕΚ  του  Συμβουλίου΄΄(ΦΕΚ 94/Α/13-
5-1999)

2003 1086/Β Υ.Α. 
Φ2/43086/4636 

� Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ2/64580/2288/99 (ΦΕΚ 1523/Β’)
κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και
των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ».

2003 1186/Β Υ.Α. Οικ 
15085/593 

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 

2004 470/Β Υ.ΑΦ.7.5/1816/88 Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές 
διατάξεις 

2004 268/Α Ν 2963 Οργάνωση  και  λειτουργία των  δηµόσιων  επιβατικών  µεταφορών  µε 
λεωφορεία,  
τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες 
διατάξεις  

2005 52/B YA 618/43 Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, 
επανελέγχου, αναγόμωσης. 

2007 Ν 3542 Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2007) 

2009 Εγκύκλιος 10349 Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 

2010 84/Α Ν3850 Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
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ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
(ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΟΥ) 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
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ΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 

Ανακλαστικό γιλέκο Τροχαίο 

Οριοθετημένο οδικό δίκτυο 

Παπούτσια ασφαλείας Παραπατήματα 

Καθαριότητα χώρου 

Χρήση ασφαλών προσβάσεων 

Περίφραξη ανοιγμάτων, εκσκαφών κλπ. 
Χρήση μηχανικών μέσων πρόσβασης 

Πτώσεις σε χαμηλότερο 
επίπεδο 

Στάσεις σε ασφαλείς θέσεις εργασίας με προστασία από 
πτώσεις 

Κράνος 

10 Αποτυπώσεις 
πεδίου 
Επιμετρήσεις 

Πτώσεις αντικειμένων 

Επίβλεψη περιοχών που γίνονται εργασίες σε ύψος 
20 Περιφράξεις Κοψίματα Γάντια 

Περίφραξη ή επισήμανση με πλέγμα σταθεροποιημένο 
έναντι ανέμων 

Πτώσεις ατόμων στην 
εκσκαφή  

Ασφαλείς προσβάσεις 
Κατάλληλη κλίση Πτώσεις πρανών 

Έλεγχος πρανών από επιβλέποντα μηχανικό 

Καθαρισμός πρανών Πτώσεις υλικών 
Κράνος 

Περίφραξη ή επισήμανση με πλέγμα σταθεροποιημένο 
έναντι ανέμων 

Κουμανταδόρος στην οπισθοπορία/ μανούβρα πλησίον 
εκσκαφής 

Πορεία παράλληλα σε εκσκαφή σε ασφαλή απόσταση 
ανάλογα με το όχημα/ μηχάνημα  

Πτώσεις οχημάτων στην 
εκσκαφή 

Διάχυτος φωτισμός εκσκαφής τη νύκτα μέχρι να κλείσει το 
εργοτάξιο 

Πτώσεις αντικειμένων Τοποθέτηση αντικειμένων 60 εκ από την εκσκαφή 

Παραπατήματα Καθαρισμός εκσκαφής 
Εμβολιασμός αντιτετανικός 

30 Εκσκαφές 

Βιολογικοί παράγοντες 

Δειγματοληψία αν απαιτηθεί 

Δες εκσκαφές και επιπλέον μείωση χρόνου απασχόλησης 
μεταξύ σταθερού δομικού στοιχείου και πρανούς 

40 Θεμελιώσεις (δες 
εκσκαφές, 
καλουπώματα, 
σιδερώματα και 
σκυροδετήσεις) 

Εγκλωβισμός μεταξύ 
οπλισμού ή 
καλουπώματος και 
εκσκαφής 

Έλεγχος πρανών από επιβλέποντα μηχανικό 

Έμπειρο συνεργείο 
Εκτεταμένη χρήση έτοιμων καλουπιών ή ευκολοσύνδετων 
καλουπιών (μεταλλότυποι, πλαστικότυποι) 

Γάντια 

Κτυπήματα στα χέρια 

Καθαρή και υγιής ξυλεία 
Μεταφορά με προσοχή 

Μηχανική μεταφορά (δες Κτυπήματα στο σώμα από 
μεταφορά στοιχείων με ανυψωτικό) 

Κτυπήματα στα πόδια 

Παπούτσια ασφαλείας 
Έμπειρος σαμπανιαδόρος 
Έμπειρος αδειούχος χειριστής 

Κουμανταδόρος (λεβαδόρος)  αν χρειάζεται 

Γάντια 

Παπούτσια ασφαλείας 

Κράνος ασφαλείας 

50 Καλουπώματα στο 
ίδιο επίπεδο 

Κτυπήματα στο σώμα 
από μεταφορά στοιχείων 
με ανυψωτικό (για 
ανυψωτικές εργασίες 
δες αντίστοιχη 
δραστηριότητα) 

Επίβλεψη εργασίας 
Ασφαλή εργαλεία/ μηχανές μόρφωσης  

Κράνος 

53 Μόρφωση 
οπλισμού και 
προσωρινή 

Κτυπήματα από τον 
οπλισμό 

Γάντια 
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Μηχανική μεταφορά οπλισμού (δες ανυψωτικές 
δραστηριότητες) 

Μυοσκελετικά 

Μεταφορά οπλισμού ανά δύο σε ανεκτές ποσότητες 

Έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών 

Σύστημα με ρελέ διαφυγής 

Ηλεκτροπληξία 

Έλεγχος καλωδιώσεων (αντοχής και συνέχειας) 

Πτώση πλεγμάτων – 
μανδυών 

Σωστή στίβαξη – αποθήκευση 

Χρήση σταθερής σκάλας 

αποθήκευση για 
μόρφωση 

Πτώση ατόμου κατά τη 
διαδικασία προσωρινής 
αποθήκευσης του 
οπλισμού (πλέγματα) 

Αποφυγή ψηλής στίβας 

Έμπειροι σαμπανιαδόροι 
Αποφυγή διαδρομών πάνω από προσωπικό 

Λύσιμο και πτώση 
οπλισμού 

Κουμανταδόρος 

Κτυπήματα στα χέρια/ 
πιάσιμο στα σαμπάνια 

Τοποθέτηση π.χ. σε δυο λατάκια 

Κράνος 
Οπτική επαφή χειριστή - Κουμανταδόρος 

Κτυπήματα στο σώμα 

Επάρκεια χώρου – έλεγχος διαδρομής 

Έμπειροι σαμπανιαδόροι 

Οπτική επαφή χειριστή - κουμανταδόρο 

Επάρκεια χώρου 

54 Μεταφορά 
μορφωμένου 
οπλισμού 

Πτώση/ πρόσκρουση  
φορτίου πάνω σε άτομο, 
κατασκευή έργο 

Καλές συνθήκες ορατότητας-φωτισμού 
Κοψίματα Γάντια 
Κτυπήματα Έλεγχος επάρκειας χώρου (κενά)  μεταξύ του οπλισμού 

Πτώσεις από ύψος Προσβάσεις και θέσεις εργασίας ασφαλείς ή ζώνες 
ασφαλείας 
Κράνος 

Περίφραξη 

55 Τοποθέτηση 
οπλισμού 

Κτυπήματα στον 
οπλισμό 

Περίφραξη σκαλωσιάς 

Τσιμέντο στα μάτια Γυαλιά ή/ και  άμεσο πλύσιμο 
Γάντια 

Γαλότσες 

Τσιμέντο στο σώμα 

Ρούχα εργασίας που καλύπτουν όλο το σώμα 

Κτύπημα από τη 
μπούμα 

Οπτική επαφή του χειριστή με τη μπούμα 

Τίναγμα μπούμας, 
Θραύση μπούμας 

Καλή συντήρηση της πρέσας και καλός καθαρισμός 

Υποχώρηση ξυλοτύπου Εγκεκριμένη μελέτη ξυλοτύπου 
Υποχώρηση σκαλωσιάς 
ξυλοτύπου 

Κατάλληλη – Πιστοποιημένη σκαλωσιά 

60 Σκυροδετήσεις στο 
ίδιο επίπεδο  

Υποχώρηση 
μεταλοτύπου 

Μελέτη - σύνδεση μεταλοτύπου από έμπειρο προσωπικό 

Πτώσεις ατόμων από 
ύψος  

Προσβάσεις και θέσεις εργασίας ασφαλείας 

Κονίαμα στα μάτια Γυαλιά  ή/ και  άμεσο πλύσιμο 
Γάντια Κονίαμα στο σώμα 
Ρούχα εργασίας που καλύπτουν όλο το σώμα 

Πτώση εργαλείων Κράνος διερχομένων 

70 Επιχρίσματα – 
κονιάματα χωρίς 
μηχάνημα 

Μυοσκελετικά Κατάλληλη θέση εργασίας 

Δες ΑΔ 80 Δες ΑΔ 80, επιπλέον προσωπίδες και πεπειραμένος 
χειριστής 

θόρυβος Ακοοπροστατευτικά μέσα 

Μάτια άλλων Ντύσιμο σκαλωσιάς 

Καλή συνεννόηση με τον άνθρωπο στο compresseur 
Καθαρισμός εξοπλισμού μετά το πέρας 

71 Επιχρίσματα – 
κονιάματα με 
μηχάνημα 

Τίναγμα σωλήνα 

πεπειραμένος χειριστής 
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Έλεγχος MSDS 
Καλός αερισμός 

Γάντια 

Μεταφορά υλικού σε μικρές ποσότητες σε δοχεία με την ίδια 
σήμανση 
Μάσκες 

Ουσίες 

Γυαλιά στην ανάμιξη (αν απαιτείται) 

80 Μονώσεις-
Στεγανώσεις-
Αρμοί 

Μυοσκελετικά Μεταφορά υλικού σε μικρές ποσότητες σε δοχεία με την ίδια 
σήμανση 

Φωτιά Καθαρός χώρος από εύφλεκτα και γενικά καύσιμη ύλη 
Καλός αερισμός 

Μάσκες 

Αναθυμιάσεις 

Έλεγχος παράλληλων εργασιών στο χώρο 

Πιστοποιημένη φιάλη 

Καλός έλεγχος παρελκυόμενων 
Έλεγχος άνοιγμα-κλείσιμο 
Φύλαξη σε σκιερό μέρος σε όρθια θέση 

LPG 

Ιατρικός προέλεγχος εργαζομένων που θα εργασθούν με 
μονώσεις 

81 Φύλλα μονώσεως 
με εφαρμογή με 
φλόγιστρο 

Εγκαύματα Γάντια κατάλληλα (CE, fit for purpose) μηχανής θέρμανσης 
(πχ. ασφαλτικών) 

Κράνη στους διερχόμενους από κάτω Πτώσης αντικειμένων 

Αποκλεισμός περιοχής  
Ασφαλής πρόσβαση και θέση εργασίας 

Ζώνη ασφαλείας 

Ιατρικός έλεγχος εργαζομένων που θα εργασθούν σε ύψος 
Έλεγχος προσβάσεων και θέσεων εργασίας 

Πτώσης ατόμου από 
ύψος 

Αυστηρή συνεχής επίβλεψη εργαζομένων 

Μελέτη-υπογραφή 

Πιστοποίηση στοιχείων 
Έλεγχος 

Σκαλωσιά 

Μετακίνηση κινητής σκαλωσιάς χωρίς άτομο επ’ αυτής 

CE πιστοποιητικό 

Χειριστής-εκπαίδευση χειριστή 

Ασφαλής προσέγγιση 

Ασφαλής κίνηση 

90 Εργασίες σε ύψος 

Μηχανήματα 

Χρήση ζώνης εντός εργοεξέδρας/καλαθιού 
Μάτια Γυαλιά 

Φόρμα εργασίας Εγκαύματα 

Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης 

Μηχανές CE 

Έλεγχος μηχανών 

Έλεγχος γειώσεων(σώμα) 
Έλεγχος καλωδιώσεων 

Απαγόρευση εργασίας μέσα σε νερό/ υγρό περιβάλλον 

Ηλεκτροπληξία 

Μηχανές, συστήματα εφοδιασμένα με ρελέ διαφυγής 

Έλεγχος αερισμού κλειστών χώρων Έκρηξη σε κλειστούς 
χώρους Μετρήσεις οξυγόνου, συγκεντρώσεων αερίων σε κλειστούς 

χώρους 

100 Ηλεκτροσυγκολλή
σεις 

Αναθυμιάσεις Έλεγχος αερισμού σε κλειστούς χώρους 
110 Τοποθέτηση 

βαρέως 
εξοπλισμού 

Ανατροπή ανυψωτικού Δες Δραστηριότητα 500 

Μελέτη μεταφοράς βαρέως εξοπλισμού με ανυψωτικά 

Έλεγχος εξοπλισμού 

Επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης 

Πρόσκρουση σε στοιχεία 
του έργου ή προσωρινές 
κατασκευές 

Εμπλοκή μόνο έμπειρου προσωπικού 

111 Τοποθέτηση Δες ΑΔ210 
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ευμεγέθους 
εξοπλισμού 

Πρόσβαση και θέση εργασίας ασφαλής Πτώσεις προσωπικού 
μονταρίσματος Δες ΑΔ 180 

Δες ΑΔ210 και Δ211 
Σταθεροποίηση φορτίου και ασφαλής μεθοδολογία μικρό 
κινήσεων 

Συνεχής επίβλεψη σημείου μονταρίσματος 

Κτύπημα προσωπικού 
από στοιχεία 
μονταρίσματος σε 
αιώρηση  

Επικοινωνία σημείου μονταρίσματος και χειριστού (ών) 
Δες ΑΔ210 και Δ211 
Σταθεροποίηση φορτίου και ασφαλής μεθοδολογία μικρό 
κινήσεων 

Συνεχής επίβλεψη σημείου μονταρίσματος 

112 Μονταρίσματα 

Εμπλοκή προσωπικού 
μεταξύ των στοιχείων ή 
στοιχείου και σταθερής 
κατασκευής ή στοιχείου 
και προσωρινής 
κατασκευής  

Επικοινωνία σημείου μονταρίσματος και χειριστού (ών) 

Κινήσεις ΜΕ – 
συγκρούσεις μεταξύ 
τους  

Δες ΑΔ600 

Κουμανταδόρος Τραυματισμός κατά την 
εκφόρτωση αδρανών Προοδευτική εκφόρτωση 
Εγκαύματα από τα 
ασφαλτικά 

Γάντια 

Πλήρης κάλυψη σώματος  Ερεθισμός από τα 
ασφαλτικά Κίνηση/ θέση αντίθετη από τον αέρα 

Μάσκα Αναπνοή 

Κίνηση/ θέση αντίθετη από τον αέρα 
Μεταφορά σε παλέτες με περονοφόρα κατά μήκος του 
δρόμου στα δύο του πεζοδρόμια 

120 Οδοποιία 

Κτυπήματα κατά την 
τοποθέτηση των 
κρασπεδόριθρων Άπλωμα κατά μήκος προσεκτικά από δύο άτομα 

Μελέτη εγκατάστασης 

Μελέτη ανύψωσης 

Έλεγχος στήριξης 

Χρήση ποδαρικών 

Ανατροπή ανυψωτικής 
διάταξης 

Έλεγχος αντίβαρων 
Πιστοποιημένη ανυψωτική διάταξη 

Έλεγχος φορτίου 
Διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας 

Έλεγχος φορτίου και διαδρομής σε σχέση με την ανυψωτική 
ικανότητα του μηχανήματος 

Περιοδικός έλεγχος του μηχανήματος 

Περιοδική συντήρηση του μηχανήματος 

Κατάρρευση 
ανυψωτικής διάταξης 

Διακοπή εργασίας όταν πνέουν άνεμοι ταχύτητας 
μεγαλύτερης των 36 km/h, ή κατά περίπτωση μικρότερη 

Ανάρτηση φορτίου από προκαθορισμένα (από τον 
κατασκευαστή) – λυγισμένα σημεία 

Πιστοποιημένα CE παρελκυόμενα 

Σαμπάνιαρισμα από έμπειρο εκπαιδευμένο σαμπανιαδόρο 

Δοκιμή φορτίου από χειριστή 

Απομάκρυνση προσωπικού εκτός διαδρομής φορτίου όπου 
είναι δυνατό 
Κράνος εργαζομένων στην περιοχή 

Πτώση φορτίου 

Ανακλαστικό γιλέκο εργαζομένων στην περιοχή 

Οπτική επαφή χειριστού και φορτίου 

Διακοπή εργασιών με αέρα πάνω από 8 μποφόρ ή και 
λιγότερο ανάλογα με το βάρος και την επιφάνεια του φορτίου 

Έμπειρος κουμανταδόρος σε επικοινωνία με τον χειριστή 

Κατακόρυφη μόνον ανασήκωμα του φορτίου 

130 Χρήση 
ανυψωτικών 
διατάξεων 

Πρόσκρουση του 
φορτίου 

Ιατρικός προέλεγχος χειριστή 
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Κτύπημα κεραυνού Αντικεραυνική προστασία μηχανήματος ή περιοχής 
Σήμανση ΚΟΚ στο εργοτάξιο 

Έλεγχος τήρησης ΚΟΚ στο εργοτάξιο 

Οχήματα/ ΜΕ  σε καλή κατάσταση 

Καθαρισμός οδών 

Τροχαία 

Αδειούχοι οδηγοί / χειριστές 
Επίβλεψη εργασιών 

Ηχητικά και φωτεινά σήματα οπισθοπορίας 

Έλεγχος οχημάτων/ ΜΕ που εισέρχονται στο χώρο των 
εργασιών 

Αδειούχοι χειριστές 

Κορνάρισμα πριν την εκκίνηση της μηχανής, κορνάρισμα 
πριν την εκκίνηση του οχήματος /ΜΕ  
Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού πίσω ή κοντά σε 
σταθμευμένο, ακινητοποιημένο ή σε αναμονή όχημα/ ΜΕ 
στο χώρο των εργασιών.  

140 Οχήματα/ ΜΕ 

Συγκρούσεις κατά τις 
εργασίες 

Τα οχήματα/ ΜΕ δεν θα εγκαταλείπονται από τον οδηγό/ 
χειριστή τους όταν είναι σε αναμονή. 

150 Χρήση 
ανυψωτικών 
διατάξεων 

Κατάρρευση 
ανυψωτικής διάταξης 

Πιστοποιημένη ανυψωτική διάταξη 
Διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας 
Έλεγχος φορτίου και διαδρομής σε σχέση με την ανυψωτική 
ικανότητα του μηχανήματος 
Περιοδική συντήρηση του μηχανήματος 

Ανατροπή ανυψωτικής 
διάταξης 

Μελέτη εγκατάστασης 
Αδειούχος χειριστής. 
Οπτική επαφή με το αντικείμενο (εκπαιδευμένος 
κουμανταδόρος αν δεν υπάρχει οπτική επαφή του χειριστή 
με το αντικείμενο συνεχώς). 
Κατάλληλη έδραση επί σταθερού εδάφους. 
Χρήση ποδαρικών. 
Χρήση αντίβαρων. 
Μελέτη φορτίου και διαδρομής. 
Απαγόρευση χρήσης γερανού σε συνδυασμό δυνατού 
ανέμου και μεγάλης επιφάνειας φορτίου. 

Πτώση φορτίου Πιστοποιημένα CE παρελκυόμενα 
Δέσιμο φορτίου από έμπειρο κουμανταδόρο 
Απομάκρυνση προσωπικού εκτός διαδρομής φορτίου όπου 
είναι δυνατό 
Κράνος και ανακλαστικό γιλέκο εργαζομένων στην περιοχή 
Έλεγχος συμβατότητας ανυψωτικού και παρελκόμενων. 
Συντήρηση ανυψωτικού. 
Τοποθέτηση διαγράμματος ανυψωτικής ικανότητας σε 
εμφανή θέση. 
Διατάξεις πέδησης. 
Επαρκής φωτισμός. 
Απαγόρευση ελεύθερης αιώρησης φορτίου. 
Απαγόρευση ανάρτησης 

Πτώση από ύψος λόγω 
κτυπήματος από 
μπασδέκα/γάντζο κλπ 

Κατάλληλο προσωπικό. 
Προστασία περάτων πλακών. 
Οπτική επαφή του χειριστή 

Πρόσκρουση του 
φορτίου 

Οπτική επαφή χειριστού και φορτίου 
Διακοπή εργασιών με αέρα πάνω από 8 μποφόρ ή και 
λιγότερο ανάλογα με το βάρος και την επιφάνεια του φορτίου 
Έμπειρος κουμανταδόρος σε επικοινωνία με τον χειριστή 
Κατακόρυφο μόνον ανασήκωμα 
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Ηλεκτροπληξία Προστασία πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος  από 
καιρικές συνθήκες, μηχανήματα, πρόσβαση, τρίτων. 
Χρήση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη (ρελέ). 
Τακτικός έλεγχος καλωδίων. 
Χρησιμοποίηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προδιαγραφών 
εργοταξίου (ενισχυμένα (μπαλανταρισμένα καλώδια κλπ.). 
Χρήση καλωδίων που προδιαγράφει 

Κτύπημα κεραυνού Αντικεραυνική προστασία 

160 Επικίνδυνα υλικά Επαφή με επικίνδυνες 
ουσίες 

Χρήση ΜΑΠ (γάντια, γυαλιά, μάσκες) 
Μέτρα πυρόσβεσης 
Επαρκής αερισμός 
Εφαρμογή οδηγιών ασφαλείας κατασκευαστή (MSDS) 
Τοποθέτηση δοχείων σταθερά 
Κατηγοριοποίηση επικίνδυνων υλικών.  
Αποθήκευση σύμφωνα με την κατηγοριοποίησή τους. 
Καλό πλύσιμο σε περίπτωση επαφής. 

Πτώση 
αντικειμένων/εργαλείων 

Καλός φωτισμός. 
Έμπειρο προσωπικό. 
Ασφαλής πρόσβαση και σταθερό και ασφαλές (επαρκές) 
δάπεδο εργασίας. 

Αστοχία εργαλείων Μηχανήματα CE marked. 
Κατάλληλη επιλογή εργαλείων για κάθε χρήση. 
Σωστή συντήρηση και καθαρισμός εργαλείων. 
Τακτικός έλεγχος για φθορές. 

170 Εργαλεία χειρός 

Ηλεκτροπληξία 
εγκαύματα 

Ειδικευμένο προσωπικό 
Εξοπλισμός CE marked. 
Επιλογή κατάλληλου κατά περίπτωση εξοπλισμού. 
Συντήρηση εξοπλισμού 
Άμεση αποκατάσταση βλαβών 
Εργασία σε στεγνό δάπεδο 

Κίνδυνοι για τα μάτια/την 
ακοή 

Χρήση προστατευτικών γυαλιών/ωτοασπίδων 180 Ηλεκτρικά 
εργαλεία 

Ηλεκτροπληξία Αποφυγή επαφής με ηλεκτροφόρους αγωγούς. 
Περιορισμός καλωδιώσεων-διανομών στο έδαφος (καλώδια 
θαμμένα ή εναέρια)  
Περιορισμός απροστάτευτων καλωδιώσεων στο έδαφος και 
στα δάπεδα (καλωδιώσεις μέσα σε σωλήνες)  
Τακτικός έλεγχος εξοπλισμού 
Εργαλεία χειρός διπλής μόνωσης  
Επεκτάσεις (μπαλαντέζες) μικρού μήκους 
Σήμανση και κλείδωμα πίνακα 
Σχεδιασμός εργοταξιακού δικτύου και συντήρησή του από 
ειδικευμένο ηλεκτροτεχνίτη κατάλληλης άδειας (ισχύος) 
Χρήση μη αγώγιμων παπουτσιών 

190 Ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

Ηλεκτροπληξία 
Εγκαύματα 

Ειδικευμένο προσωπικό. 
Συντήρηση εξοπλισμού. 
Εργασία σε στεγνό δάπεδο. 

Κατάρρευση σκαλωσιάς Πιστοποίηση, βεβαίωση, μελέτη ή εγχειρίδιο 
συναρμολόγησης και στοιχεία ανάγλυφα στους σωλήνες 
Μη υπερφόρτωση σκαλωσιάς 
Έδραση σε σταθερό έδαφος 

200 Ικριώματα 
(σκαλωσιές) 

Ανατροπή σκαλωσιάς Πιστοποίηση, βεβαίωση, μελέτη ή εγχειρίδιο 
συναρμολόγησης και στοιχεία ανάγλυφα στους σωλήνες 
Μη υπερφόρτωση σκαλωσιάς 
Έδραση σε σταθερό έδαφος 
Αντιστήριξη 
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Πτώση από ύψος Μεταλλικές σκαλωσιές 
Πιστοποίηση, βεβαίωση, μελέτη (EC1, EC3) ή εγχειρίδιο 
συναρμολόγησης και στοιχεία ανάγλυφα στους σωλήνες  
Πρόσβαση με σκάλες/ράμπες 
Τήρηση μελέτης ή εγχειριδίου (προστατευτικά κιγκλιδώματα, 
δάπεδα εργασίας κλπ). 

Ατυχήματα κατά την 
ανέγερση/ 
αποσυναρμολόγηση 
ικριωμάτων 

Έμπειρο προσωπικό 
Χρήση ζωνών ασφαλείας 

Πτώση αντικειμένων Περίφραξη χώρου σκαλωσιάς 
Σοβατεπί 
Μη υπερφόρτωση σκαλωσιάς 
Κατάλληλο πλάτος δαπέδου εργασίας 

Πτώσεις υλικών και 
αντικειμένων 

Έμπειρο προσωπικό 
Επίβλεψη εργασιών 
Σταθερά δάπεδα εργασίας 
Εξασφάλιση εξοπλισμού και υλικών 

210 Χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων 

Εμπλοκή άλλων 
συνεργείων 

Συντονισμός συνεργείων 

Κακή υγιεινή Εγκαταστάσεις υγιεινής και α΄ βοηθειών 
Τοποθέτηση κάδων 
Τακτική καθαριότητα 

220 Εργασίες σε όλες 
τις φάσεις 

Πτώση από ύψος Έμπειρο προσωπικό 
Χρήση προστατευτικού διχτύου 
Χρήση ζωνών ασφαλείας 
Προληπτικός έλεγχος υγείας  
Επίβλεψη υγείας 

Από ανοίγματα σε 
δάπεδα 

Να καλύπτονται ή περιφράσσονται ασφαλώς 

Πιστοποιημένα κινητά ικριώματα 

Μετακίνηση χωρίς προσωπικό επάνω 

Από κινητά ικριώματα 

Ασφάλιση των τροχών για εργασία 

Ώθηση για μετακίνηση από πίσω προς την κατεύθυνση 
μετακίνησης 

Έλεγχος καθαριότητας δαπέδου και ομαλότητας (ανωμαλίες, 
ανοίγματα κλπ) 

Διάχυτος φωτισμός στις θέσεις εργασίας 

Τοπικός φωτισμός στη θέση εργασίας 

Φωτισμός των προσβάσεων 

Συνεχής επίβλεψη 

Μειωμένο ωράριο 

Από εργασίες τη νύκτα 

Ανάπαυση προσωπικού (ρεπό) 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

- 42 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

- 43 -



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

- 44 -



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

- 45 -



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

- 46 -



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

- 47 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΑ 502/2003 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ (εκτός αυτοκινητοδρόμων): 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»
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ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ (εκτός αυτοκινητοδρόμων): 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (σταθερά ή κινητά) 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

- 49 -

ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) Έκδοση 0 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ»
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